

АО «СтройПанельКомплект» регулярно объявляет тендеры на производство строительного-монтажных и отделочных работ.

Информацию по всем тендерам можно посмотреть на сайте компании в разделе «Товары и услуги» по адресу: [www.spk.perm.ru/production/tenders](http://www.spk.perm.ru/production/tenders)

Актуальную информацию можно уточнить у специалиста по тендерам: Закировой Анны Юрьевны, тел (342) 264-26-35.

Тендеры на январь:

• По объекту:

«Застройка микрорайона Вышка II в Мотовилихинском районе г. Перми, 2 этап, 1 п.к., 9 позиция,

Административное здание на следующие виды работ:

| № | Наименование этапа  | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | Монтаж вентиляции пожарной сигнализации, внутренних сетей связи | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 2 | Внутренняя отделка  | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 3 | Монтаж внутреннего электроснабжения                             | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 4 | Фасад   | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 5 | Металлическое крыльцо (материал АО «СПК»)                       | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |

По объекту: «Комплекс жилых домов по ул. Победы, 9 в г. Добрянка Пермского края, 3 очередь строительства»

| № | Наименование этапа | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Внутренняя отделка | Декабрь 2019   | Январь 2019       |
| 2 | Благоустройство    | Февраль 2019   | Февраль 2019      |

По объекту:

«Застройка микрорайона Вышка II, в Мотовилихинском районе г. Перми 2 этап, 1 п.к., 12 позиция, 9 подъезд на следующие виды работ:

| № | Наименование этапа | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
|---|--------------------|----------------|-------------------|

|   |   |              |              |
|---|---|--------------|--------------|
| 1 | Монтаж вентиляции пожарной сигнализации, внутренних сетей связи | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 2 | Внутренняя отделка (черновая)                                   | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 3 | Монтаж внутреннего электроснабжения                             | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 4 | Фасад   | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |
| 5 | ВК, ОВ, ИТП   | Декабрь 2018 | Декабрь 2018 |

**По объекту:**

**«Комплекс жилых домов «Солдатская слободка» в кв. 145 в Свердловском р-не г. Перми, позиция 5.**

**Автостоянка» на следующие виды работ:**

| № | Наименование этапа | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Фасад              | Январь 2019    | Январь 2019       |
| 2 | Внутренняя отделка | Январь 2019    | Январь 2019       |

**По объекту: «Застройка микрорайона Вышка II, в Мотовилихинском районе г. Перми 2 этап, 1 п.к., 9 позиция,**

**Автостоянка на 99 мест на следующие виды работ:**

| № | Наименование этапа                                     | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|--|----------------|-------------------|
| 1 | Монтаж метало-пластиковых конструкций                  | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 2 | Внутренняя отделка                                     | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 3 | Монтаж внутреннего электроснабжения (электроосвещения) | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 4 | Фасад  | январь 2019    | январь 2019       |
| 5 | ВК,ОВ  | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |
| 6 | АПС (ПТ)   | Декабрь 2018   | Декабрь 2018      |

**По объекту: «Застройка жилыми многоквартирными домами по ул. Весенняя поз.5 в с. Фролы с/п Пермского района Пермского края» на следующие виды работ:**

| № | Наименование этапа  | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|---|----------------|-------------------|
| 1 | Монтаж отопления, водоснабжения, канализации, устройство ИТП, устройство теплосети по подвалу | 18.02.2019     | 15.03.2019        |
| 2 | Внутренняя отделка  | 18.03.2019     | 19.04.2019        |
| 3 | Наружная отделка фасада   | 21.01.2019     | 08.02.2019        |
| 5 | Монтаж внутреннего электроснабжения   | 18.02.2019     | 15.03.2019        |
| 6 | Монтаж лифтов   | 25.02.2019     | 22.03.2019        |
| 7 | Монтаж окон , остекление балконов и лоджий  | 14.01.2019     | 31.01.2019        |
| 8 | Монтаж клапанов БРИЗ  | 18.03.2019     | 30.04.2019        |

**По объекту «Комплекс жилых домов во 2 квартале микрорайона «Новый» в д. Кондратово Пермского района Пермского края, позиция 2, на следующие виды работ:**

| № | Наименование этапа                       | Начало тендера | Окончание тендера |
|---|--|----------------|-------------------|
| 1 | Поставка и монтаж лифтового оборудования | 01.12.2018     | 05.12.2018        |
| 2 | Фасад                                    | 04.12.2018     | 12.12.2018        |
| 3 | Наружные сети электроснабжения           | Январь 2019    | Январь 2019       |
| 4 | Благоустройство                          | Февраль 2019   | Февраль 2019      |